

Замовник Бюджет участі 2020  
(назва організації)

Підрядник  
(назва організації)

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт та облаштування спортивного майданчику для воркауту у дворі будинків м.Чернігів  
вул.Красносільського 85 та вул.Красносільського, 87., що здійснюється в 2020 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>			
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") в тому числі	114,87764	114,87764	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	41,76873	41,76873	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	50,63701	50,63701	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	22,4719	22,4719	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	10,9855	10,9855	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	30	-	30
		<b>Разом</b>	<b>155,86314</b>	<b>125,86314</b>	<b>30</b>
7	Розрахунок N9	Прибуток	5,192	5,192	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,93914	-	0,93914

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	42,9867	10,69837	2,55
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	10,15094	1,75424	-
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	215,13192	143,50775	33,48914
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом по Розділу I</b>	215,13192	143,50775	33,48914
12		Податок на додану вартість	43,02638	-	43,02638
		<b>Всього по Розділу I</b>	258,1583	143,50775	76,51552
		<b>Розділ II. Устаткування</b>			
13	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	349,86266		
		<b>Разом по Розділу II</b>	349,86266		
14		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	69,97253	-	69,97253
		<b>Всього по Розділу II</b>	419,83519		
		<b>Всього договірна ціна (р.I + р.II)</b>	677,99349		

Керівник підприємства  
(організації) замовника

\_\_\_\_\_

Керівник генеральної  
підрядної організації

\_\_\_\_\_