

(назва організації, що затверджує)

ЗатвердженоЗведений кошторисний розрахунок у сумі 287,204 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА**Улаштування гумового покриття на дитячому гральному майданчику**

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2018 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Улаштування гумового покриття на дитячому майданчику	212,749	-	-	212,749

		Разом по главі 2:	212,749	-	-	212,749
		Разом по главах 1-7:	212,749	-	-	212,749
		Разом по главах 1-8:	212,749	-	-	212,749
		Разом по главах 1-9:	212,749	-	-	212,749
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	5,319	5,319

		Разом по главі 10:	-	-	5,319	5,319

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	8,510	8,510
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	1,026	1,026
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	0,513	0,513
-----			-----			-----
		Разом по главі 12:	-	-	10,049	10,049
		Разом по главах 1-12:	212,749	-	15,368	228,117
		Кошторисний прибуток (П)	4,865	-	-	4,865
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,880	0,880
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	5,106	-	0,369	5,475
		Разом	222,720	-	16,617	239,337
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	47,867	47,867
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	222,720	-	64,484	287,204

Керівник організації _____

Головний інженер проекту _____ І.Ю. Ребенок

Керівник відділу _____