

(назва організації, що затверджує)

ЗатвердженоЗведений кошторисний розрахунок у сумі 1500,000 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітнього навчального закладу №17 за адресою: м.Чернігів вул. Малясова, 14**

Складений в поточних цінах станом на 17 травня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітнього навчального закладу №17 за адресою: м.Чернігів вул. Малясова,14	1104,351	-	-	1104,351
		Разом по главі 2:	1104,351	-	-	1104,351
		Разом по главах 1-7:	1104,351	-	-	1104,351
		Разом по главах 1-8:	1104,351	-	-	1104,351
		Разом по главах 1-9:	1104,351	-	-	1104,351
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	27,609	27,609

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	27,609	27,609
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	71,087	71,087
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	2,700	2,700
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	2,700	2,700
		Разом по главі 12:	-	-	76,487	76,487
		Разом по главах 1-12:	1104,351	-	104,096	1208,447
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	14,652	-	-	14,652
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,732	2,732
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	22,087	-	2,082	24,169
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	1141,090	-	108,910	1250,000
		Податок на додану вартість	-	-	250,000	250,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1141,090	-	358,910	1500,000

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

